



Travessa Chico Alfredo, Centro, 478 – CEP: 63.430-000 / Icó- Ceará
CNPJ: 04.957.984/0001-54



CARTA-PROPOSTA

PEREIRO, 22 de Abril de 2020.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

Comissão Permanente de Licitação

REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 03.04.01/2020.

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇO Nº 03.04.01/2020, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA MANUAL DE RUAS E TERRENOS PÚBLICOS, CAIAÇÃO EM MEIO FIO E ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VCINAIS, DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO PEREIRO-CE, TUDO CONFORME PROJETO EM ANEXO I, pelo preço global de R\$ 206.933,93 (**Duzentos e Seis mil e Novecentos e Trinta e Três reais e Noventa e Três centavos**), com prazo de execução de 06 (seis) meses a contar da data da apresentação da proposta.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(o).DENILSON BRASIL DE MELO portador(a) da carteira de Identidade nº. 9801302008 SSP CE e CPF nº 307.222.503-63, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,


04.957.984/0001-54
LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI - ME
PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
TRAV. CHICO ALFREDO, 478, CENTRO
CEP: 63.430-000 - ICÓ-CEARÁ


Denilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 14218/D
CPF: 307.222.503-63





Travessa Oros Almas Centro, 475 - CEP: 42.400-000 - Ouro Preto, 34.162-000 - Minas Gerais

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	ROÇO, CAPINA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E TERRENOS E PINTURA DE MEIO FIO	DATA :	16/04/2020	BDI :	25,59%	
LOCAL:	VARIAS LOCALIDADES	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
		SINAPI	2020/01 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%	03/2020
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							206.933,93
1.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	81,00	1.295,11	331,42	1.626,53	131.748,93
1.2	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	SINAPI	M2	30.000,00	1,09	0,28	1,37	41.100,00
1.3	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	6.600,00	3,19	0,82	4,01	34.085,00
VALOR ORÇAMENTO:									164.719,91
VALOR BDI TOTAL:									42.215,02
VALOR TOTAL:									206.933,93

Duzentos e Seis Mil Novecentos e Trinta e Três reais e Noventa e Três centavos



Delfino Brasil de Melo
 Delfino Brasil de Melo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE 14218/D
 CPF: 507.222.503-63



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	ROÇO, CAPINA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E TERRENOS E PINTURA DE MEIO FIO	DATA :	16/04/2020	BDI :	25,59%	
LOCAL:	VARIAS LOCALIDADES	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
		SINAPI	2020/01 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,66%	03/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	206.933,93	17,00	17,00	17,00	17,00	16,00	16,00	100,00
			35 178,77	35 178,77	35 178,77	35 178,77	33 109,43	33 109,42	206.833,93
		206 933,93	35 178,77	35 178,77	35 178,77	35 178,77	33 109,43	33 109,42	206 933,93
			35 178,77	70 357,54	105 536,31	140 715,08	173 824,51	206 933,93	



Denisson Brasil de Melo
 DENISSON BRASIL DE MELO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE 14218/D
 CPF: 307.222.503-63

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	ROÇCO, CAPINA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E TERRENOS E PINTURA DE MEIO FIO	DATA:	16/04/2020
LOCAL:	VARIAS LOCALIDADES	BDI:	25,59%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIROIÇE	FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2009/01 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	MES
		82,20%	-
		84,13%	47,88%
		-	-
		REF.	12/2018
			03/2020



COD	DESCRIÇÃO	%
	ITENS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,8000
S+G	GARANTIAS/SEGUROS	0,3200
R	RISCOS	0,5000
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,0200
L	LUCRO	6,7700
	TOTAL	12,4100
	TRIBUTOS	
	PIS	0,6500
	ISS	2,0000
	COFINS	3,0000
	CPRB	4,5000
	TOTAL	10,1500

BDI = 25,59%

$$\frac{((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))}{(1-I)} - 1$$

Demilson Brasil de Melo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE 14218/D
 CPF: 507.222.503-53

9-8

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS											
 <small>Trabalho Social Ltda. - CNPJ nº 07.012.000/0001-00 Rua: 1437, 1440-14</small>	OBRA:	ROÇO, CAPINA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E TERRENOS E PINTURA DE MEIO FIO	DATA:	16/04/2020	BDI:	25,59%					
	LOCAL:	VARIAS LOCALIDADES	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO					
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIROICE	SINAPI:	2020/01 COM DESONERAÇÃO	HORA:	85,20%	MES:	-	REF.:	12/2018	
					COMPOSIÇÕES PROPRIAS				84,13%	47,80%	03/2020



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%
 Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Denisson Brasil de Melo
 DENISSON BRASIL DE MELO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE 14216/D
 CPF: 307.222.603-60

[Handwritten signature]

 <small> Avenida Des. Afonso Cav. 47 - CEP 01.030-010 - São Paulo - SP - BRASIL </small>	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
	OBRA:	ROÇO, CAPINA, MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E TERRENOS E PINTURA DE MEIO FIO	DATA:	16/04/2020 BDI: 25,99%	
	LOCAL:	VARIAS LOCALIDADES	FONTE:	VERSÃO:	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIROICE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20% - 12/2018
			SINAPI	2020/01 COM DESONERAÇÃO	84,13% 47,86% 03/2020
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	- -



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	6,0000	6,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Ferriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9000	0,6900
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,2000	7,0800
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0300
	TOTAL	44,9700	16,8400
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,5600	4,2800
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,3700	3,3600
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,8100	2,9300
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	14,3400	11,0300
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 84,13%
Mensalista = 47,86%


A + B + C + D

Denilson Brasil
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 142314/D
CPF: 907.222.503-63

Denilson Brasil
Denilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 142314/D
CPF: 907.222.503-63

Handwritten initials and signature

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <small>CONSTRUTORA E ENGENHARIA S/A</small> <small>TRAVESSA CHES APINHO, CAMEL 476 - CEP 64.400-000 - SÃO CARLOS - DF, 54.187.840/0001-04</small>	OBRA: ROÇO, CAPINA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E TERRENOS E PINTURA DE MEIO FIO		DATA: 16/04/2020		BDI: 25,59%		
	LOCAL: VARIAS LOCALIDADES		VERSÃO		HORA	MES	REF.
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO/CE		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
			SINAPI	2020/01 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%	03/2020
<small>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</small>							

1.1. C3109 - ROÇADA MANUAL (HA)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	82,08333333	7,13	585,49
I6815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	8,20833333	13,87	113,82
TOTAL MAO DE OBRA:					699,30
VALOR SEM ENCARGOS:					699,30
VALOR ENCARGOS (85,20%):					595,81
VALOR COM ENCARGOS:					1.295,11
VALOR BDI (25,59%):					331,42
VALOR COM BDI:					1.626,53



1.2. 73859/002 - CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	9,72	0,78
TOTAL SERVICOS:					0,78
VALOR SEM ENCARGOS:					0,78
VALOR ENCARGOS (84,13%):					0,31
VALOR COM ENCARGOS:					1,09
VALOR BDI (25,59%):					0,28
VALOR COM BDI:					1,37

1.3. 83693 - CAIACAO EM MEIO FIO (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	0,30000000	0,93	0,28
TOTAL MATERIAL:					0,28
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	12,98	1,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00750000	9,72	0,07
TOTAL SERVICOS:					2,02
VALOR SEM ENCARGOS:					2,30
VALOR ENCARGOS (84,13%):					0,89
VALOR COM ENCARGOS:					3,19
VALOR BDI (25,59%):					0,82
VALOR COM BDI:					4,01


Denisson Brasil de Melo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE 142127/D
 CPF: 909.222.606-63

